

# 令和7年度公共下水道管路施設修繕・改築工事

## 数量計算書

## 数量集計表

管きよ更生工事															
費目	工種	種別	施工名称	施工名称	数量	単位	規格	数量計算						備考	
								103903路線	103904路線						
管路	管きよ更生工 既設管径400mm	管きよ内面被覆工	更生材料	更生材	69.6	m		32.2		37.4			=	69.6	
			反転・形成	反転・引込工	67.8	m		31.3		36.5			=	67.8	
				硬化・形成工	67.8	m		31.3		36.5			=	67.8	
			仕上	本管切断工	4	箇所		2		2			=	4	
				本管口仕上工	4	箇所		2		2			=	4	
				取付管口せん孔仕上工 1日施工	8	箇所		4		4			=	8	
			仮設備	仮設備設置・撤去工	2	回		1		1			=	2	設置
				仮設備設置・撤去工	2	回		1		1			=	2	撤去
		換気工	換気設備	換気設備工	4	日		2		2			=	4	
		管きよ更生水替工	反転・形成用水替	潜水ポンプ運転工	4	日		2		2			=	4	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	24	人		12		12			=	24.0	
	共通仮設費	準備費	管きよ内洗浄工	管径400mm	31.3	m		31.3					=	31.3	
			高压洗浄車清掃工	管径400mm 土砂堆積清掃(土砂深率10%)	36.5	m				36.5			=	36.5	
			汚泥処分工	揚泥車運転工	0.3	m3				0.3			=	0.3	
			既設管内調査工	本管TV調査工	67.8	m		31.3		36.5			=	67.8	
			取付管突出処理工		2	箇所		1		1			=	2	

# 数量計算書

103903路線



















# 数量計算書

103904路線

















